Za prenovo prostorov v Centralni lekarni UKC Maribor potrebujemo projektno dokumentacijo za izvedbo del in nabavo opreme.
Ponudba mora zajemati projektno dokumentacijo idejne zasnove ki jo potrdi investitor, PZI, popis GOI del in opreme in projektantsko oceno stroškov.
Zahteve naročnika:
Projektna dokumentacija mora zajemati predelavo prostorov v Centralni lekarni za namen pridobitve dodatnih prostorov za hranjenje zdravil. 
Izvedba mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni (Uradni list RS, št. 28/18) ter v skladu z drugimi zahtevami delovnih prostorov (s področja požarne varnosti, varstva in zdravja pri delu, …).
Izvedba mora zagotoviti: ureditev skladišča infuzijskih raztopin na področju, kjer se trenutno nahajajo pisarna za izdajo obvezilnega materiala, pisarna predstojnika, tajništvo ter pisarna specialista oblikovanja zdravil in osebe odgovorne za urejanje dokumentov kakovosti. Z odstranitvijo predelnih sten omenjenih prostorov bi pridobili prostor velikosti cca 14 x 7 m. Dnevno se v lekarno dostavi in odpremi na različne lokacije znotraj UKC vsaj 50 m3 različnega materiala. Novonastali prostor bo omogočil lažjo in preglednejšo dnevno manipulacijo z materialom (skrajšal nepotrebne poti in odpravil njihovo podvajanje), preprečil križanje čistih in nečistih poti in omogočil preverjanje avtentičnost sprejetega materiala. Poleg tega pa bomo pridobili dovolj prostora za varno, pregledno in ustrezno skladiščenje materiala, ki je sedaj shranjen na hodnikih pred in v sami lekarni.
Izvedba mora zagotoviti tudi 4 pisarniške prostore: pisarno predstojnika oddelka, tajništvo oddelka, pisarno za izdajo obvezilnega materiala ter pisarno, kjer delata farmacevt specialist oblikovanja zdravil ter oseba zadolžena za urejanje dokumentov kakovosti. Osebe, ki sedaj uporabljajo prostore, ki bodo ob rekonstrukciji porušeni se bodo preselile v severni del Centralne lekarne (na skici označeni s črkami F, G, H in I). Vsa osnovna sredstva in drobni inventar, ki se sedaj nahajajo v teh prostorih bodo premeščena v prostor J.

OPIS POTREBNIH DEL V POSAMEZNIH PROSTORIH:

· PROSTOR ZA IZDAJO IN SKLADIŠČENJE ZDRAVIL, INFUZIJ IN OBVEZILNEGA MATERILA TER KONTROLO VHODNIH ZDRAVIL
· Popravilo toplozračne zavese na vhodnih vratih (označenih z številko 4) za sprejem materila. Zavesa sedaj ne deluje pravilno, zato imamo velike toplotne izgube, delavci na sprejemu materiala pa so izpostavljeni hudemu prepihu. V nasprotnem primeru je potrebno zgraditi vetrolov. Če ustrezna rešitev ne bo izvedljiva, je potrebna zamenjava lesenih dvokrilnih vrat (na skici označena s 5) - širina odpiranja vrat mora biti vsaj 140 cm zaradi prevoza palet.
· Odstranitev predelnih sten (na skici označene z roza markerjem)
· Odstranitev umivalnikov v prostorih C in E (označeno na skici zeleno).
· Zamenjava vhodnih vrat predvidenih za izdajo zdravil, infuzij,  obvezilnega materiala in ločenega vhoda za osebje (označena z številkami 1, 2 in 3). Zaradi lažjega vstopa in izstopa materiala so nujno potrebna avtomatska drsna vrata, vsa tri s kartičnim dostopom. Ob vratih označenih s številkami 2 in 3 je potrebno pred vhod v lekarno namestiti zvonec. Obstoječa lesena dvokrilna vrata so dotrajana in v vsakem primeru potrebna zamenjave. S takšnimi vrati bi preprečili dostop nepooblaščenim osebam kot to nalaga zakonodajni predpis. Širina odpiranja vrat mora biti vsaj 140 cm zaradi prevoza palet.
· Sanacija tlaka in talne obloge tal v novonstalem prostoru, na povezovalnem hodniku in na hodniku pred lekarno. Tla morajo biti primerna za prevoz težjih bremen. 
· Nabava 6-ih nosilcev za težja bremena (palete). 
· Nabava 8 kovinskih polic (dolžine cca 1 m, višine cca 2 m, globine cca 0,6 m, z vsaj 3 policami) za shranjevanje materiala v novem skladišču infuzij.
· Nakup oziroma izdelava delovnega pultov dolžine 8 m za sprejem in kontrolo avtentičnosti materiala.
· Nakup 3 pisalnih miz, polic in omar v novo nastalem prostoru za skladiščenje infuzij za potrebe skladiščnega poslovanja, izdelavo reklamacij, izdelavo naročil za infuzijske raztopine in obvezilni material ter shranjevanje dokumentov.

· REORGANIZACIJA PROSTOROV ZARADI RUŠITVE ŠTIRIH PISARN

· PROSTOR J bo namenjen skladiščenju embalaže za galenski laboratorij (sedaj v prostoru I). Potrebna bo odstranitev umivalnika (označeno zeleno), prenos omar iz prostora I, ter morebitna sanacija tal in sten.
· PROSTOR I (dimenzija cca 7x3,5m) bo namenjen predstojniku oddelka. Potrebna bo odstranitev vgradnega suhega sterilizatorja (odpis) in odstranitev stene (roza marker). Potrebna bo odstranitev pritrjenih kovinskih polic in omar. Potrebna bo odstranitev umivalnega korita (označeno zeleno). Potrebna bo odstranitev pomivalnega stroja in selitev ter priklop stroja v prostor K. Potrebno bo pleskanje in zamenjava poda, ki je uničen zaradi dotrajanosti in v tla pritrjenih kovinskih polic. Potreben je nakup novega pisarniškega pohištva. Potrebna bo napeljava električnih vtičnic in mreže za priklop dveh računalnikov.
· PROSTOR H (dimenzija cca 3,8x3,5m) bo namenjen bolnišničnemu specialistu oblikovanja zdravil in osebi zadolženi za urejanje dokumentov kakovosti. Potrebno bo napeljati mrežo za priklop dveh računalnikov in urediti telefonsko linijo.
· PROSTOR G (dimenzija cca 3,6x3,5m) bo namenjen tajništvu lekarne. Potrebno bo pleskanje in popravilo stene, ki je poškodovana (iz nje gledajo cevi). Potrebna bo napeljava vtičnic in mreže za priklop dveh računalnikov ter napeljava telefonske linije. 
· PROSTOR F je sedanji analizni laboratorij. Predlagam napeljavo mreže za priključek enega računalnika, ki bo namenjen specialistu preizkušanja zdravil. Potrebna je napeljava telefonske linije.
· PROSTOR L bomo začasno koristili kot garderobo, saj se v prostorih B, C, D, E in G trenutno preoblači 15 oseb, zaposlenih v lekarni. Prosimo za nabavo 25 garderobnih omaric; s tem bomo sprostili 10 omaric v skupnih garderobah stolpnice. 

Projektna dokumentacija naj upošteva tudi zaporedje izvajanja del oziroma uskladitev z naročnikom.
Predlagamo, da se najprej preseli in uredi pisarne prostora F, G, H, I in skladišče embalaže v prostoru J ter premestitev pomivalnega stroja v prostor K. Nato se izvedejo rušilna dela predelnih sten v prostorih B, C, D, E (če bo ustrezno urejena zračna zavesa/vetrolov tudi v prostoru A – označeno črtkano). V zadnji fazi je smiselno urediti tla na povezovalnem hodniku in v sprejemu robe in izvesti zamenjavo vrat. Gradbena dela morajo biti izvedena čim hitreje, da bomo zadostili zakonodajnim zahtevam.

